


**Comune di CELENZA VALFORTORE**

Provincia di Foggia

Via C. Alberto, 2

tel. 0881/554016 - fax 0881/554748

PEC:



Asmel Consortile s.c. a r.l.

Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli

P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica**ALLEGATO L**

Schema di contratto	
Articoli 45, 47, 48, 89 e 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016;	
COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG)	
SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE con PROVE DI LABORATORIO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, LIQUIDAZIONE E CONTABILITA' relativi agli interventi di "Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e via Leonardo"	
CUP: H17B14000690002	CIG : 6766398046

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede municipale del Comune di Celenza Valfortore

SI SONO PRESENTATI E COSTITUITI

- da una parte:

1)- Il Comune di Celenza Valfortore, (Codice Fiscale: 82001650710, Partita I.V.A.: 00561960717), legalmente rappresentato dal Responsabile del III Settore tecnico – LL.PP. ing. Caterina Ingelido, nata a Lucera (Fg) il 30.03.1966, codice fiscale NGLCRN66C70E716U, e domiciliata per la carica presso la sede municipale in Celenza valfortore, c.a.p.71035, sita in via C. Alberto, 2 la quale, ai sensi dell'art.107 del D.L.vo n.267/2000 e s.m.i., dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che legalmente rappresenta, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltante";

- dall'altra:

2)- Il Sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, P.I. _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, con studio tecnico in _____ (.....) al _____ n°..., di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Affidatario";

Premesso che:

- con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore III n. del _____, si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE con PROVE DI LABORATORIO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, LIQUIDAZIONE E CONTABILITA' relativi agli "Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e via Leonardo".
- in data _____ è stata bandita la gara di appalto;
- in esito alla gara di cui alla predetta procedura aperta, l'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato a _____ con sede in _____ (....), Via _____ n., come risulta dal verbale di gara del _____;
- con determinazione del Responsabile del Settore III n. del _____, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, nel contempo, aggiudicato in via definitiva al suddetto professionista/RTP/Studio l'incarico in epigrafe per l'importo netto di € _____ (diconsi euro/....);
- sono state effettuate le comunicazioni di Legge previste nell'art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e risulta pertanto rispettato il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n.53/2010;

- è stato pubblicato l'avviso inerente l'esito della suddetta gara, ai sensi dell'art.98 del D.Lgs. n.50/2016;
 - sono stati acquisiti agli atti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e dei requisiti tecnici ed economici previsti nel bando;
- Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE con PROVE DI LABORATORIO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, LIQUIDAZIONE E CONTABILITA' relativi agli "Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e via Leonardo"

Art. 3 - Contenuti degli elaborati

Gli elaborati e le attività oggetto dell'incarico sono i seguenti:

- A. **PROGETTO DEFINITIVO** (artt. dal n. 24 al n. 32 del D.P.R. 207/2010): Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
- Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
- a) *relazione generale;*
 - b) *relazioni tecniche e relazioni specialistiche;*
 - c) *rilievi planoaltimetrici;*
 - d) *elaborati grafici;*
 - f) *calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);*
 - i) *piano particellare di esproprio;*
 - l) *elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;*
 - m) *computo metrico estimativo;*
 - o) *quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza*
- B. **PROGETTO ESECUTIVO** (artt. dal n. 33 al n. 43 del D.P.R. 207/2010): Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
- a) *relazione generale;*
 - b) *relazioni specialistiche;*
 - c) *elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;*
 - d) *calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;*
 - e) *piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;*
 - f) *piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;*
 - g) *computo metrico estimativo e quadro economico;*
 - h) *crono programma;*
 - i) *elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;*
 - j) *schema di contratto e capitolato speciale di appalto.*

C. DIREZIONE DEI LAVORI

L'incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del Direttore dei lavori.

In particolare l'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali.

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere debitamente e tempestivamente comunicati all'Amm.ne Aggiudicatrice.

Ricade altresì, nelle competenze del D.L., il parere formulato in termini di relazione riservata per il tentativo di accordo bonario, di cui all'art.205 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rispettare

ed a far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi dell'appalto e la qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico della direzione lavori da normative legislative, regolamenti e regole dell'arte.

La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall'eventuale ispettore di cantiere nominato dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell'attività di quest'ultimo.

La Direzione dei lavori dovrà tenere scrupolosamente aggiornati i documenti amministrativi e contabili di cui all'art.38 del R.D. 25.05.1895 n. 350.

Le prestazioni dovranno comprendere: - assistenza al collaudo; - misure e contabilità dei lavori; - aggiornamento dei prezzi; - Perizie estimative.

In particolare il Direttore dei lavori è tenuto alla scrupolosa osservanza dei seguenti obblighi in aggiunta a tutti gli altri che gli derivano dalla legge:

a) dovrà fornire tempestive e puntuali direttive verbali e/o scritte all'Impresa appaltatrice per l'esatta esecuzione dei lavori di progetto;

b) occorrendo variare le previsioni di progetto dovrà tempestivamente proporre alla stazione appaltante le modifiche necessarie ed utili al fine di evitare per quanto possibile, che i lavori restino sospesi;

c) che tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi necessari per l'esecuzione dei lavori (quali: perizia di variante e/o suppletive; verbali di qualunque tipo, emissione dei certificati di pagamento, atti di contabilità finale etc.) dovranno essere redatti al più presto nei termini di legge e/o di capitolato anche al fine di evitare ritardi, contestazioni ed inconvenienti di qualsiasi genere in relazione al regolare andamento dei lavori;

d) dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale entro la fine di ogni mese, e comunque ogni qualvolta questa ne dovesse fare richiesta, una relazione illustrativa sull'andamento dei lavori e sullo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti e quelli ancora da eseguire. Detta relazione mensile dovrà essere illustrata dal direttore ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale sul luogo dove si eseguono i lavori;

e) i verbali di consegna, di sospensione, di ripresa di nuovi prezzi e di ultimazione dei lavori, redatti ai sensi delle vigenti norme di legge, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'Amministrazione Comunale entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla loro redazione e sottoscrizione;

f) per i riscontri da parte del Comune sugli stati di avanzamento dei lavori e sulle contabilità revisionali la direzione dei lavori dovrà produrre: certificato di pagamento; quadro comparativo tra lavori eseguiti e lavori previsti in progetto; libretto delle misure; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità. Al 1° SAL dovrà unirsi copia del verbale di consegna. I registri prodotti in visione saranno restituiti al più presto al direttore dei lavori. Quest'ultimo ove richiestone dalla stazione appaltante, sarà tenuto a presenziare personalmente ai sopralluoghi presso il cantiere di lavoro al fine di illustrare all'U.T.C. ed agli Amministratori i dati inclusi nelle contabilità presentate al Comune per la liquidazione;

g). dovrà curare che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto;

h). avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, e dovrà interloquire in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

i) avrà la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni;

l) faranno carico sul D.L. tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dai regolamenti di attuazione nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105, del codice D.Lgs 50/2016..

D. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione dei lavori il coordinatore per l'esecuzione deve trasmettere all'impresa esecutrice il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PdSC), unitamente all'invito esplicito a presentare:

a) le proposte di modifiche o integrazioni al PdSC che essa ritenga necessarie per
§ adeguare i contenuti del piano di sicurezza alle tecnologie proprie dell'impresa;
§ garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;

b) almeno 20 gg. prima della consegna dei lavori, 2 copie del Piano Operativo di Sicurezza (POS);

c) il documento di valutazione dei rischi recante altresì l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

2. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci entro il termine di 3 gg. lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore per adeguare i contenuti del PdSC alle proprie tecnologie, le proposte si intendono accolte. L'eventuale accoglimento delle modifiche e/o integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

3. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci entro il termine di 3 gg. lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori disattese nel piano, prorogabile una sola volta di altri 3 giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate. Qualora l'eventuale accoglimento delle modifiche e/o integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

4. Le proposte di cui al comma 1, primo punto, possono essere presentate al coordinatore per l'esecuzione anche in corso d'opera, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Eventuali variazioni del POS da parte dell'impresa esecutrice dovranno essere preventivamente proposte alla DL e al coordinatore per l'esecuzione per le rispettive approvazioni.

6. E' compresa nell'incarico l'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E' altresì compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 206 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.

Fanno inoltre parte del presente contratto le prestazioni esplicitate in termini migliorativi rispetto a quelle oggetto di gara, quali risultano dalla relazione metodologica predisposta in sede di offerta.

Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte, con riferimento alla relazione metodologica predisposta in sede di offerta.

Con riferimento a ciascuna delle fasi ed integrazioni di cui al successivo articolo 4, gli elaborati dovranno essere forniti su supporto digitale contenente i file nel formato "pdf", nel formato "dxf/dwg", nel formato "shp" e nel formato "Hec-Ras".

Art. 4 - Modalità e termini di esecuzione

Fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione di cui all'art.3, nei tempi definiti nell'offerta di gara, l'affidatario si obbliga entro 10 giorni dalla formale richiesta, ad introdurre negli elaborati presentati tutte le modifiche e le integrazioni che siano dall'Amministrazione ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico, quelli necessari per il recepimento delle osservazioni, integrazioni e prescrizioni richiesti dall'autorità competente Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Autorità di Bacino competente, nonché tutte le integrazioni che verranno richieste dagli Enti Competenti in sede di approvazione del progetto definitivo.

L'Affidatario si obbliga inoltre, a partecipare agli incontri che si terranno presso gli uffici regionali e comunali, nonché alle eventuali conferenze dei servizi, finalizzati all'approvazione del progetto definitivo.

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini sopra indicati per la consegna degli elaborati senza giustificato motivo, verrà applicata una penale pari a €/gg, corrispondente all'un per mille dell'ammontare netto contrattuale, che verrà trattenuta direttamente dai compensi dovuti.

Art. 5 - Oneri a carico dell'Ente

Il Comune fornirà all'Affidatario la seguente documentazione:

- a. Progetto preliminare .
- b. Cartografia di base in formato vettoriale:
 - ✓ Aerofotogrammetria scale 1/1.000 - 1/2.000 - 1/5.000 - 1/10.000;
 - ✓ Ortofoto scale 1/2.000 – 1/5.000;
 - ✓ Cartografia Catastale scala 1/4.000;

Ogni altra documentazione sarà reperita direttamente dall'Affidatario, senza alcun onere a carico del Comune.

Art. 6 - Corrispettivo e modalità di liquidazione

Il corrispettivo per le attività previste nel presente contratto viene stabilito, al netto del ribasso d'asta, in € (.....) oltre a CNPAIA e IVA nella misura di legge.

Il compenso pattuito verrà liquidato con le seguenti modalità:

- a. progettazione e del coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione - entro sessanta giorni dall'accredito dei fondi occorrenti;
- b. direzione dei lavori – contabilità – coord. Sicurezza in fase esecutiva: 50 % contestualmente alla presentazione degli stati di avanzamento lavori (in caso di presentazione di parcella in un'unica soluzione il 50 % sarà comunque corrisposto dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale); 50 % entro novanta giorni dall'approvazione degli atti di contabilità finale subordinatamente all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 4 del presente disciplinare..

Il pagamento verrà disposto con bonifico bancario, previa presentazione di fattura e verifica della regolarità contributiva, solo dopo l'accredito da parte dell'Ente Finanziatore.

Art. 7 – Copertura assicurativa

L'incaricato presta una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale riferita ai lavori oggetto di progettazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004 da integrarsi con le successive disposizioni normative e regolamentari. La garanzia dovrà essere prestata per un massimale pari al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati. La mancata presentazione della polizza da parte del progettista prima dell'approvazione del progetto definitivo esonera la Committenza dal pagamento di tutti i compensi professionali.

La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il progettista dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

Art. 7 bis – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1)-A garanzia degli impegni assunti con il contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'incaricato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa, numero del, rilasciata dalla Società Agenziadi, per l'importo di Europari al 10,00% per cento dell'importo del corrispettivo per la fase di esecuzione.

2)-La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3)-La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importato garantito e cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del collaudo tecnico amministrativo, come previsto dall'art. 103 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.

Art. 8 - Incompatibilità

L'affidatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

L'affidatario autocertifica altresì, di non trovarsi nell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001, ovvero dichiara di non aver stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con i soggetti individuati dalla norma: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Art. 9 - Riservatezza e proprietà

L'Affidatario non potrà fornire a terzi dati ed informazioni relativi al lavoro svolto, o pubblicarne i contenuti, essendo i documenti progettuali, le relazioni tecniche, la documentazione reperita e in genere tutta la documentazione prodotta, di proprietà esclusiva del Comune.

L'Affidatario potrà utilizzare o fare pubblici riferimenti al suddetto materiale solo previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'Affidatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

L'Affidatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati riservati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. Lo stesso Affidatario si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente contratto.

Art. 10 - Subappalto e cessione del contratto

1)- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs n. 50/2016.

2)- I servizi che l'affidatario ha indicato ai fini del subappalto, in sede di offerta, possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal citato art. 174 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 11 - Recesso

E' facoltà dell'Appaltante di recedere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, escluso ogni altro compenso.

Art. 12 - Definizione controversie

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Foggia.

Art. 13 - Inadempimenti/ritardi nell'espletamento delle attività

E' nelle facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto:

- a) quando l'Affidatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa l'esecuzione del contratto per la pendenza di contestazioni avanti all'autorità giudiziaria;
- b) quando per negligenza dell'Affidatario o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento rispetto al cronoprogramma delle attività non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la corretta esecuzione delle prestazioni.
- c) quando l'Affidatario, per divergenze in ordine alla modalità di espletamento delle prestazioni o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle stesse;

Pertanto, nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida. Nel caso di risoluzione spetterà all'Affidatario soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, l'Appaltante dovesse subire per il mancato completamento delle prestazioni nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'Affidatario.

Art. 14 - Documenti che fanno parte integrante del contratto.

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, il bando di gara e la relativa documentazione; le polizze di garanzia; la proposta migliorativa dell'affidatario, costituente l'offerta tecnica prodotta in sede di gara..

Art. 15 - Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le parti della presente contratto:

- a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
- b) stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Art. 16 - Spese e oneri fiscali

I diritti e le spese di stipulazione della contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, le spese di registrazione e di bollo del contratto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 17 - Domicilio dell'Affidatario

Per tutti gli effetti del contratto l'Affidatario elegge il proprio domicilio presso, Via, n., località

Il domicilio legale suindicato, salvo formale comunicazione, viene eletto e mantenuto per tutta la durata del contratto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove l'Appaltante, in ogni tempo, potrà indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano, il D.Lgs n.50/2016 ed il Codice Civile.

L'APPALTANTE
L'AFFIDATARIO