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VERBALE DI GARA 
Valutazione Documentazione Amministrativa 

SECONDA SEDUTA PUBBLICA 
Ai sensi dell’art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione 

costiera" – Programma di Interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511/2016 – 

“Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessante i versanti a valle di 

via Raffaello e Via Leonardo” 

CUP: H17B14000690002 CIG: 7379332169 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Numero Registro 

Generale 67 - Numero Registro Settoriale 14 del 04/05/2018 per l’aggiudicazione dell’appalto dei 

lavori in oggetto e composta dai signori: 

1. Arch. Luigi Troso, Presidente; 

2. Ing. Antonio Lembo, Componente e Segretario verbalizzante; 

3. Ing. Marco D’Elia, Componente 

si è riunita alle ore 10,30 del giorno 16/05/2018 in seconda seduta pubblica per l’espletamento 

della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato. 

PREMESSO 

� che con determinazione n° 24 (Reg. Gen. n. 04) del 13/02/2018 si è stabilito di procedere 

all’espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento dei “Lavori di sistemazione dei dissesti 

idrogeologici interessante i versanti a valle di via Raffaello e Via Leonardo” e si sono fissati i 

contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara; 

� che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla 

base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara  

� che con primo verbale in data 08/05/2018, qui interamente richiamato, la Commissione, in 

seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina 

della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” ai fini di verificare il possesso 

da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara; 



� che nella seduta di cui sopra si è attivato l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 

comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte: 

– GEOGRIMP 

– BIO COSTRUZIONI S.r.l. 

– A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI 

– COLGEMA Group s.r.l. 

– A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D. 

per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato, a cui si rinvia. 

Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste, in seduta pubblica, sono presenti i seguenti 

signori: 

- Geom. Giovanni Bagnoli, in qualità di Procuratore della Ditta Bagnoli Antonio; 

- Geom. Giuseppe D’Amelio, in qualità di titolare dell’Impresa TECNOCAD; 

- Geom. Liberatore Rauseo, in qualità di Procuratore della Ditta L’EDIL STRADE; 

CIÒ PREMESSO 

la Commissione, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in 

particolare per: 

� verificare le dichiarazioni rese ai fini dell’integrazione o regolarizzazione delle offerte 

sottoposte a soccorso istruttorio; 

� apertura della busta “B” di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in 

essa presente, leggendo il solo titolo degli elaborati contenuti all’interno di ciascuna busta, 

riportando nel presente verbale anche la quantità delle pagine apponendo sigla su ognuna di 

esse, dandone atto nel presente verbale. Inoltre chiede di apporre sigla alla pagina iniziale alle 

Ditte presenti.  

Il Presidente della Commissione: 

� procede alla verifica delle dichiarazioni e della documentazione resa dai soggetti partecipanti 

per la regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata per la parteciazione 

alla presente procedura di gara; 

DÀ  ATTO 

che le ditte 

– GEOGRIMP 

– BIO COSTRUZIONI S.r.l. 

– A.T.I. TRIVELTERRE - GEOSCAVI 

– COLGEMA Group s.r.l. 

– A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D. 

hanno provveduto a regolarizzare la documentazione precedentemente presentata e pertanto 

che, complessivamente, risultano ammesse n. 12 imprese alla fase successiva di apertura delle 

buste “B” contenenti la documentazione tecnica. 

Il Presidente della Commissione: 

–  procede all’apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnica delle ditte ammesse al fine di 

esaminare la documentazione in essa presente, leggendo i soli titoli che risultano essere i 

seguenti: 

CONCORRENTE n° 1 - ROSSETTI COSTRUZIONI S.r.l. 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  
a) Relazione Tecnica – elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali”  pag. 20 f.to A4 



b) Relazione Tecnica – elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed 

aggiuntivi”  pag. 20 f.to A4 

c) Relazione Tecnica – elementi di valutazione 3 “Organizzazione di cantiere”  pag. 10 f.to A4 

d) Relazione 4 “tabella riepilogativa dei miglioramenti offerti”  pag. 2 f.to A3 

e) Relazione 5 “Computo Metrico non estimativo”  pag. 24 f.to A4 

f) Relazione 6 “Quadro di raffronto”  pag. 10 f.to A4 

g) Tavola 1 – Esecutivi strutturali in offerta – Paratia 1 – Elemento di valutazione 1 F.to A1 

h) Tavola 2 – Esecutivi strutturali in offerta – Paratia 2 – Elemento di valutazione 1 F.to A1 

i) Tavola 3 – Migliorie proposte sulle trincee drenanti e scalinate – Elemento di 

valutazione 1 F.to A3x3 

j) Tavola 4 – Particolari costruttivi rete fognaria in offerta – Elemento di valutazione 1 F.to A3x2 

k) Tavola 5 – Impermeabilizzazione su via Leonardo in miglioria – Elemento di 

valutazione 1 F.to A2 

l) Tavola 6 – Ripristino pavimentazione stradale in miglioria – Elemento di valutazione 2 F.to A2 

m) Tavola 7 – Raccolta acque pluviali su via Leonardo in offerta – Elemento di 

valutazione 2 F.to A2 

n) Tavola 8 – Pubblica illuminazione in offerta – Elemento di valutazione 2 F.to A1 

o) Tavola 9 – Particolari arredo urbano e pubblica illuminazione – Elemento di 

valutazione 2 F.to A1 

p) Tavola 10 – Opere di ripristino ambientale in miglioria – Elemento di valutazione 2 F.to A1 

q) Tavola 11 – Layout di cantiere opere su via Raffaello – Elemento di valutazione 3 F.to A1 

r) Tavola 12 – Layout di cantiere opere su via leonardo – Elemento di valutazione 3 F.to A1 

s) Tavola 13 – Mitigazione del cantiere e riduzione dei disagi – Elemento di  

valutazione 3 F.to A3x3 

Alle ore 11,05 il Geom. Giuseppe D’Amelio, in qualità di titolare dell’Impresa TECNOCAD, 

abbandona la seduta di gara. 

CONCORRENTE n° 2 - Consorzio Stabile COSEAM ITALIA S.p.A. 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  
a) Elenco elaborati pag. 2 f.to A4 

b) Allegato 1.1 – elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” relazione tec. Descrittiva 

 pag. 14 f.to A4 

c) Allegato 1.2 – elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” ulteriori elaborati/documenti: 

schede tecniche dei prodotti  pag. 8 f.to A4 

d) Tavola 1.1 - elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” elaborati grafici. Intervento via 

Leonardo – particolari costruttivi prima e seconda trincea drenante F.to A1 

e) Tavola 1.2 - elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” elaborati grafici. Intervento via 

Leonardo – pozzi drenanti – ubicazione e particolari costruttivi F.to A3 

f) Tavola 1.3 - elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” elaborati grafici. particolare 

costruttivo discesa via Raffaello F.to A3 

g) Allegato 2.1 – elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi ” relazione 

tecnica  

descrittiva pag. 16 f.to A4 

h) Allegato 2.2 – elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” ulteriori 

elaborati/documenti: schede tecniche dei prodotti pag. 23 fronte/retro f.to A4 

i) Tavola 2.1 - elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” elaborati grafici. 

Intervento via Raffaello – planimetria drenaggi a tergo paratie F.to A3 



j) Tavola 2.2 - elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” elaborati grafici. 

Intervento via Raffaello – paratia 1 – particolari costruttivi F.to A3 

k) Tavola 2.3 - elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” elaborati grafici. 

Intervento via Raffaello – paratia 2 – particolari costruttivi F.to A3 

l) Tavola 2.4 - elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” elaborati grafici. 

Intervento via Raffaello – planimetria opere ingegneria naturalistica F.to A3 

m) Tavola 2.5 - elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” elaborati grafici. 

Intervento via Raffaello – opere di urbanizzazione – strada di accesso F.to A3 

n) Allegato 3.1 – elementi di valutazione 3 “Organizzazione di cantiere” relazione tecnica 

descrittiva  pag. 10 f.to A4 

o) Tavola 3.1 - elementi di valutazione 3 “Organizzazione di cantiere” Layout di cantiere. via 

Raffaello  F.to A1 

p) Tavola 3.2 - elementi di valutazione 3 “Organizzazione di cantiere” Layout di cantiere. via 

Leonardo F.to A1 

q) Allegato B.1 – Voci di capitolato / elenco prezzi pag. 12 f.to A4 

r) Allegato B.2 – Computo metrico non estimativo pag. 23 f.to A4 

s) Allegato B.3 – Quadro di raffronto non estimativo pag. 20 f.to A4 

t) Tabella riepilogativa pag. 5 f.to A4 

CONCORRENTE n° 3 - Impresa Edile Stradale BAGNOLI Antonio 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA: 
a) Elenco elaborati pag. 1 f.to A4 

b) Elaborato 1.0 – elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” relazione descrittiva 

 pag. 20 f.to A4 

c) Elaborato 1.1 – elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” planimetria generale con 

indicazione degli interventi previsti nel progetto esecutivo a base di gara e delle proposte 

migliorative ed integrative f.to A0 

d) Elaborato 1.2 - elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” proposte migliorative e/o 

integrative alle opere di consolidamento del versante di valle di via Raffaello f.to A0 

e) Elaborato 1.3 - elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” proposte migliorative e/o 

integrative alla sistemazione della discesa di via Raffaello ed alle opere di ingegneria 

naturalistica f.to A0 

f) Elaborato 1.4 - elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” proposte migliorative e/o 

integrative agli interventi da realizzare lungo via Leonardo f.to A0 

g) Elaborato 1.5 - elementi di valutazione 1 “Qualità dei materiali” planimetria generale con 

indicazione del piano di monitoraggio da attuarsi successivamente agli interventi 

 f.to A1 

h) Elaborato 2.0 - elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” relazione 

descrittiva  pag. 20 f.to A4 

i) Elaborato 2.1 - elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” planimetria 

generale con indicazione delle proposte migliorative e/o integrative sull’area di intervento  

 f.to A0 

j) Elaborato 2.2 - elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” proposte 

migliorative e/o integrative alle opere di consolidamento sul versante di valle di via Raffaello 

 f.to A0 

k) Elaborato 2.3 - elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” proposte 

migliorative e/o integrative alla sistemazione della discesa di via Raffaello f.to A0 

l) Elaborato 2.4 - elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” proposte 

migliorative e/o integrative alla pavimentazione lungo via Leonardo f.to A1 



m) Elaborato 2.5 - elementi di valutazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” proposte 

migliorative e/o integrative alle trincee drenanti lungo via Leonardo f.to A0 

n) Elaborato 3.0 - elementi di valutazione 3 “Organizzazione di cantiere” relazione tecnica 

descrittiva  pag. 10 f.to A4 

o) Elaborato 3.1 - elementi di valutazione 3 “Organizzazione di cantiere” planimetria generale 

con organizzazione del cantiere e aspetti della sicurezza f.to A0 

p) Elaborato 3.2 - elementi di valutazione 3 “Organizzazione di cantiere” layout del cantiere base 

ed organizzazione del cantiere per gli interventi sul versante di via Raffaello f.to A0 

q) Elaborato 3.3 - elementi di valutazione 3 “Organizzazione di cantiere” fasi di cantierizzazione 

lungo via Leonardo f.to A1 

r) Tabella riepilogativa dei miglioramenti offerti pag. 14 f.to A4 

s) Computo metrico non estimativo pag. 28 f.to A4 

t) Quadro di raffronto pag. 9 f.to A4 

CONCORRENTE n° 4 - GEOGRIMP S.r.l.  
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  
a) Relazione 1 “Qualità dei materiali”  pag. 20 f.to A4 

b) Relazione 2 “Interventi migliorativi ed aggiuntivi”  pag. 16 f.to A4 

c) Relazione 3 “Organizzazione di cantiere”  pag. 10 f.to A4 

d) Ttabella riepilogativa  pag. 10 f.to A4 

e) Computo Metrico pag. 24 f.to A4 

f) Quadro di raffronto pag. 12 f.to A4 

g) Tavola 1.1 – Particolari costruttivi – Paratia via Raffaello F.to A1 

h) Tavola 1.2 – Planimetria opere di regimazione idraulica via Raffaello F.to A1 

i) Tavola 1.3 – Particolari costruttivi – opere via Leonardo F.to A2 

j) Tavola 1.4 – Particolari opere di regimazione idraulica via Leonardo F.to A2 

k) Tavola 2.1 – Particolari opere di rivestimento in pietra F.to A2 

l) Tavola 2.2 – Particolari costruttivi opere di ingegneria naturalistica e rinaturalizzazionearee di 

cantiere via Raffaello F.to A1 

m) Tavola 2.3 – Particolari costruttivi opere di regimazione idraulica via Raffaello F.to A1 

n) Tavola 2.4 – Interventi migliorativi e aggiuntivi via Leonardo F.to A1 

o) Tavola 3.1 – Planimetria di cantiere via Raffaello F.to A1 

p) Tavola 3.2 – Planimetria di cantiere via Leonardo F.to A1 

CONCORRENTE n° 5 - L’EDIL STRADE 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  
Criterio Offerta Tecnica B1 

a) Tavola A – Relazione tecnica illustrativa: “Qualità dei materiali” pag. 20 f.to A4 

b) Tavola 1 - Planimetria via Leonardo con indicazione degli interventi: 9, 10 ,11 e 14 f.to A1 

c) Tavola 2 - Planimetria via Raffaello – lato valle con indicazione interventi 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7, 

8 e 16 F.to A1 

d) Tavola 3 - Planimetria via Raffaello – lato monte con indicazione interventi 12, 13, 15, 16, 

28  F.to A0 

e) Tavola 6 - Planimetria riepilogativa con le migliorie B1 F.to A0 

Criterio Offerta Tecnica B2 

f) Tavola B – Relazione tecnica illustrativa: “Interventi migliorativi e aggiuntivi” pag. 20 f.to A4 

g) Tavola 4 - Planimetria di via Madonnella con indicazione degli interventi: 19, 20, 26, 27, 29, 30 

e 31 f.to A0 



h) Tavola 5 - Planimetria di via Leonardo e via Raffaello con indicazione degli interventi: 17, 18, 

21, 22, 23, 24 e 25 f.to A0 

i) Tavola 7 - Planimetria riepilogativa con le migliorie B2 F.to A0 

Criterio Offerta Tecnica B3 

j) Tavola C – Relazione tecnica illustrativa: “Organizzazione del cantiere” pag. 10 f.to A4 

k) Tavola S.1 – planimetria con indicazione delle migliorie proposte in materia di sicurezza di 

cantiere F.to A0 

l) Tavola S.2 – Layout di cantiere F.to A0 

Ulteriori elaborati 

Tavola D – Tabella riepilogativa dei miglioramenti proposti pag. 5 f.to A4 

Tavola E – Computo metrico non estimativo – opere di progetto e migliorie B1 e B2 pag. 38 f.to A4 

Tavola F – Quadro di raffronto tra opere di progetto e migliorie B1 e B2 pag. 12 f.to A4 

Tavola G – Schede tecniche migliorie B1 e B2 pag. 33 fronte/retro f.to A4 

CONCORRENTE n° 6 – PALUMBO s.r.l. 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  
Criterio Offerta Tecnica B1 

a) Tavola R.1 – relazione tecnico illustrativa “Qualità dei materiali”  pag. 12 f.to A4 

b) Tavola 1 – Planimetria con indicazione degli interventi  f.to A0 

Criterio Offerta Tecnica B2 

c) Tavola R.2 - relazione tecnico illustrativa “Interventi migliorativi ed aggiuntivi”  pag. 15 f.to A4 

d) Tavola 2 – Planimetria con indicazione degli interventi  f.to A0 

Criterio Offerta Tecnica B3 

e) Tavola R.3 - relazione tecnico illustrativa “Organizzazione di cantiere”  pag. 10 f.to A4 

f) Tavola 3 – Layout di cantiere  f.to A0 

Ulteriori elaborati 

g) Tavola R.4 - Tabella riepilogativa dei miglioramenti proposti pag. 3 f.to A4 

h) Tavola R.5 - Computo Metrico non estimativo – Opere di progetto e migliorie B1  

e B2 pag. 30 f.to A4 

i) Tavola R.6 - Quadro di raffronto fra opere di progetto e migliorie B1 e B2 pag. 11 f.to A4 

j) Tavola R.7 – Schede tecniche migliorie B1 e B2 pag. 35 f.to A4 

CONCORRENTE n° 7 - BIO COSTRUZIONI S.r.l. 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  
Criterio Offerta Tecnica B1 - “Qualità dei materiali” 

a) Relazione descrittiva 1  pag. 10 f.to A4 

b) Tavola 1 – “Qualità dei materiali” f.to A1 

c) Tavola 2 – “Qualità dei materiali” f.to A1 

d) Tavola 3 – “Qualità dei materiali” f.to A1 

Criterio Offerta Tecnica B2 - “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” 

e) Relazione descrittiva 2  pag. 8 f.to A4 

f) Tavola 4 – “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” f.to A1 

g) Tavola 5 – “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” f.to A1 

Criterio Offerta Tecnica B3 

h) Relazione descrittiva 3  pag. 10 f.to A4 

Ulteriori elaborati 

k) Tabella riepilogativa dei miglioramenti offerti pag. 2 f.to A4 

l) Computo Metrico non estimativo pag. 24 f.to A4 

m) Quadro di raffronto pag. 11 f.to A4 



CONCORRENTE n° 8 - A.T.I. TRIVELTERRE S.r.l. – GEOSCAVI S.r.l. 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  
Criterio Offerta Tecnica B1 - “Qualità dei materiali” 

a) Relazione descrittiva Allegato A  pag. 2 f.to A4 

b) Tavola 2 – “Qualità dei materiali” f.to A1 

Criterio Offerta Tecnica B2 - “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” 

c) Relazione descrittiva Allegato B pag. 2 f.to A4 

d) Tavola 1 – “Interventi migliorativi ed aggiuntivi” f.to A1 

Criterio Offerta Tecnica B3 

e) Relazione descrittiva Allegato C pag. 1 f.to A4 

f) Tavola 3 – “Organizzazione di cantiere” f.to A1 

Ulteriori elaborati 

n) Tabella riepilogativa dei miglioramenti offerti pag. 1 f.to A4 

CONCORRENTE n° 9 - CEDIS S.r.l. 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  
Criterio Offerta Tecnica 01 

a) Relazione criterio 01: “Qualità dei materiali” pag. 18 f.to A4 

b) Migliorie pavimentazione e sottoservizi via Leonardo e via Cairoli f.to A1 

c) Migliorie trincee drenanti via Leonardo F.to A1 

d) Migliorie paratie via Raffaello F.to A1 

e) Migliorie strada e trincea drenante via Raffaello F.to A1 

f) Riepilogo migliorie f.to A1 

g) Schede tecniche criterio 01 pag. 20 fronte/retro f.to A4 

Criterio Offerta Tecnica 02 

h) Relazione criterio 02 opere aggiuntive pag. 16 f.to A4 

i) Opere aggiuntive pavimentazione e sottoservizi su via Leonardo e dreni sub-orizzontali f.to A1 

j) Opere aggiuntive trincee drenanti via Leonardo f.to A1 

k) Opere aggiuintive scale via Leonardo f.to A1 

l) Opere aggiuntive ingegnaria naturalistica via Raffaello f.to A1 

m) Riepilogo migliorie f.to A1 

n) Schede tecniche criterio 02 pag. 10 fronte/retro f.to A4 

Criterio Offerta Tecnica 03 

o) Relazione criterio 03 pag. 10 f.to A4 

p) cantierizzazione F.to A1 

q) interventi riduzione disagi F.to A1 

r) soluzioni impatti sulle attività della popolazione f.to A1 

Ulteriori elaborati 

Computo metrico non estimativo pag. 26 f.to A4 

Quadro di raffronto pag. 13 f.to A4 

Tabella riepilogativa miglioramenti offerti pag. 1 f.to A3 

CONCORRENTE n° 10 - LaM.S.E. GROUP 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA: 
Criterio Offerta Tecnica Elemento 1 

a) Elaborato RT_01 - Relazione tecnica descrittiva (con schede tecniche pag. 35) pag. 20 f.to A4 

b) Elaborati grafici EG_01 – Tavola_1 f.to A1 

c) Elaborati grafici EG_01 – Tavola_2 f.to A1 

d) Elaborati grafici EG_01 – Tavola_3 f.to A1 



e) Elaborati grafici EG_01 – Tavola_4 f.to A0 

f) Elaborati grafici EG_01 – Tavola_5 f.to A1 

Criterio Offerta Tecnica Elemento 2 

g) Elaborato RT_02 - Relazione tecnica descrittiva (con schede tecniche pag. 24) pag. 20 f.to A4 

h) Elaborati grafici EG_02 – Tavola_1 f.to A1 

i) Elaborati grafici EG_02 – Tavola_2 f.to A1 

j) Elaborati grafici EG_02 – Tavola_3 f.to A1 

k) Elaborati grafici EG_02 – Tavola_4 f.to A0 

Criterio Offerta Tecnica Elemento 3 

l) Elaborato RT_03 - Relazione tecnica descrittiva R_3 (con schede tecniche pag. 23)pag. 10 f.to A4 

m) Elaborati grafici EG_03 – Tavola_1 f.to A1 

n) Elaborati grafici EG_03 – Tavola_2 f.to A1 

o) Elaborati grafici EG_03 – Tavola_3 f.to A1 

Ulteriori elaborati 

p) Lettera di incarico al tecnico pag. 1 f.to A4 

q) Documento d’identità del legale Rappresentante pag. 1 f.to A4 

r) Elaborato EE – Elenco elaborati pag. 1 f.to A4 

s) Elaborato CMnE - Computo Metrico non estimativo pag. 37 f.to A4 

t) Elaborato QR – Quadro di raffronto pag. 19 f.to A4 

u) Elaborato TR – Tabella riepilogativa pag. 7 f.to A4 

CONCORRENTE n° 11 - COLGEMA GROUP 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  
Criterio Offerta Tecnica Proposte migliorative “Qualità dei materiali” 

a) REL_01 - Relazione pag. 20 f.to A4 

b) Elaborati grafici B1.1 – Planimetria con indicazione delle proposte migliorative e/o 

integrative  f.to A1 

c) Elaborati grafici B1.2 – Fasi costruttive per la realizzazioner dei pali trivellati_migliorie del 

calcestruzzo f.to A1 

d) Elaborati grafici B1.3 – planimetria del sistema di controllo e monitoraggio f.to A1 

e) Elaborati grafici B1.4 – Schemi costruttivi palificate in legnio schema applicativo di geogriglia 

 f.to A0 

f) Elaborati grafici B1.5 – Schemi costruttivi tubazioni e pozzetti – pali di pubblica 

 illuminazione f.to A1 

Criterio Offerta Tecnica Elemento 2 “ 

g) Elaborato REL_02 - Relazione pag. 20 f.to A4 

h) Elaborati grafici B2.1 – Planimetria con indicazione proposte migliorative e aggiuntive f.to A1 

i) Elaborati grafici B2.2 – dettagli costruttivi delle viminate vive e impianto di irrigazione f.to A1 

j) Elaborati grafici B2.3 – planimetria con indicazione del tronco di fogna bianca su via Raffaellof.to A1 

k) Elaborati grafici B2.4 – planimetria con indicazione del tronco di fogna bianca su via regina 

Margherita  f.to A1 

l) Elaborati grafici B2.5 – planimetria con indicazione del tronco di fogna bianca e nera su via 

Leonardo  f.to A1 

Criterio Offerta Tecnica Elemento 3 

m) Elaborato REL_03 – Organizzazione di cantiere pag. 10 f.to A4 

n) Elaborati grafici B3.1 – Planimetria con organizzazione del cantiere e delle fasi lavorative f.to A1 

o) Elaborati grafici B3.2 – Planimetria del cantiere base f.to A2 

p) Elaborati grafici B3.3 – Esecuzione lavori installazione del senso unico alternato f.to A1 

Ulteriori elaborati 



q) Elaborato CMnE - Computo Metrico non estimativo pag. 25 f.to A4 

r) Elaborato QR – Quadro di raffronto pag. 10 f.to A4 

s) Elaborato TR – Tabella riepilogativa pag. 4 f.to A4 

CONCORRENTE n° 12 - A.T.I. PICCIUTO S.r.l. – TECNO C.A.D. 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  
Criterio Offerta Tecnica Elemento di valutazione B1 

a) ALL_01 – Relazione descrittiva pag. 14 f.to A4 

b) Elaborati grafici TAV_1 – miglioria delle opere di drenaggio via Leonardo f.to A1 

c) Elaborati grafici TAV_2 – miglioria della pavimentazione di via Leonardo f.to A1 

Criterio Offerta Tecnica Elemento di valutazione B2 

d) ALL_02 – Relazione descrittiva pag. 11 f.to A4 

e) Elaborati grafici TAV_1 – proposta integrativa e mitigazione delle interferenze f.to A1 

f) Elaborati grafici TAV_2 – miglioramento qualitativo ed estetico della pavimentazione di via 

Leonardo e scale laterali f.to A1 

g) Elaborati grafici TAV_3 – mitigazione ambientale e risoluzione interferenze con le opere di 

contenimento in via Raffaello f.to A1 

Criterio Offerta Tecnica Elemento di valutazione B3 

h) Elaborato ALL_03 – Relazione descrittiva pag. 10 f.to A4 

i) Elaborati grafici TAV_1 – Organizzazione cantiere via Leonardo f.to A1 

j) Elaborati grafici TAV_2 – Organizzazione cantiere via Raffaello f.to A2 

k) Elaborati grafici TAV_3 – Riqualificazione ambientale area di cantiere via Leonardo f.to A2 

Ulteriori elaborati 

l) Allegato 4 – Tabella riepilogativa pag. 4 f.to A4 

m) Allegato 5 - Computo Metrico non estimativo pag. 27 f.to A4 
 

Alle ore 14,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica ed aggiorna in prosieguo le 

operazioni di gara in seduta riservata. 

 Il Presidente I Componenti 

 F.to Arch. Luigi Troso F.to Ing. Antonio Lembo 

   

 

  F.to Ing. Marco D’Elia 

 
 


